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1.1. TECHNICKA SPRAVA

Skola Dizajnu - rieSeny objekt sa nachadza v aredli viacerych budov Skolskych zariadeni
na Ivanskej ceste v Bratislave. je vyuzivana do sucCasnosti ako objekt Skoly. Navrhom
modernizacie a udrziavacich prac sa celkové parametre budovy nemenia. Nie je rieSena
nadstavba objektu. V budove sa nemenia dispozicie miestnosti.

V objekte su uc€ebne, ateliéry priestory vedenia Skoly a hygienické zazemie. V prizemi su
umiestnené umelecké ateliéry ,East 2.NP zaberaju priestory vedenia Skoly a u¢ebne. V ostatnych
podlaziach su hlavne u€ebne. V sucasnosti je Skola plne funkéna, budova je v prevadzke a je
napojena na vSetky inZinierske siete. Naroky inZinierske siete sa nemenia. Fasdda objektu ma
v st¢asnosti uz vymenené plastové okna, ktoré vyhovuju teplotechnickym narokom a nebudu
menené

Projekt rieSi modernizaciu objektu budovy Skoly a to hlavne :

1) Zateplenie fasady objektu a nova skladba zateplenej strechy. Tymito Upravami bude
zabezpecené znizenie energetickej naro¢nosti budovy

2) Dosiahnutie bezbariérovosti budovy- odstranenim prahov dveri , Gpravou jestvujuceho
WC na bezbariérovy pristup a montaZzou Sikmej schodiskovej ploSiny pre vertikalny pohyb
vo vnutri objektu. Pre moznost bezbariérového vstupu do budovy Skoly je navrhnuta iba
pristavba rampy situovanej pri hlavhom vstupe Skoly.

3) Ostatné prace ktoré su navrhované v objekte spadaju do udrziavacich prac pre vnatorné
interiéry objektu
Tieto prace zahriuja :
- Vymenu znacne opotrebovanych naslapnych podlahovych vrstiev na chodbach a v u¢ebniach
- zamurovanie Casti okennych otvorov v schodiskovom trakte
-vymenu umyvadiel v triedach a vymenu keramickych obkladov za umyvadlami
- Vymalovanie celého interiéru Skoly - Malba stien
- Natery existujucich zarubni dveri
- Natery existujucich dveri

4) Prace pre zlepSenych technického zazemia a vybavenia objektu.

- Vymenu poruSenych zvislych dazdovych zvodov , ktoré prechadzaju vnutrom objektu, noveé

dazdové vpuste na streche

- Navrh a doplnenie vonkajsich Zaluzii



1.2. KAPACITA A VYUZIVANIE OBJEKTOV JESTVUJUCICH, ALEBO
PROJEKTOVANYCH PRE UCELY ZARIADENIA STAVENISKA

Pre UcCely zariadenia staveniska sa bude vyuZivat priamo rovinatd plocha pozdliZz dlhej
juhovychodnej fasady objektu, ktory uziva sprava Skoly. Stavebna elektrina, ako aj voda pre ucely
stavby sa budu odoberat priamo z funkéného objektu Skoly

1.3. SPOLOCNE OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA

Realizacia sa zaéne Upravou a udrziavacimi pracami vo vnutri objektu: vymenou znacne
dosiahnutim bezbariérovosti budovy- odstranenim prahov dveri , vymenoulks jestvujiceho WC
za WC bezbariérové, bude pokracovat vymenou opotrebovanych nasfapnych podlahovych
vrstiev na chodbach a v u€ebniach, zamurovanim ¢asti okennych otvorov v schodiskovom trakte,
vymenou keramickych obkladov za umyvadlami v triedach. Na fasade obratenej na juhozapadnej
strane budlG doplnené vonkajSie mechanické  Zalluzie. Upravy v objekte bud( ukonéené
vymalovanim celého objektu a osadenim ploSiny pre imobilnych na vnatorné zabradlie
vnatorného schodiska Skoly. Prace budu pokracovat opravou poruSenych zvislych dazdovych
zvodov, realizaciou zateplenia strechy a rekonStrukciou jestvujuceho bleskozvodu .Samostatne
bude realizované vonkajSie zateplenie fasady a montaz vonkajSej lahkej montovanej ocelovej
rampy pre bezbariérovy vstup do objektu Skoly

Stavebny material sa bude na stavbu dovazat v maximalnej miere len na priame
zabudovanie, ale na uskladnenie materialu je mozné aj pouzit triedy, ktoré budl prazdne ,
pretoze prace budu prevadzané pocas letnych Skolskych prazdnin . Material, ktory nebude mozné
priamo zabudovat sa do¢asne uskladni v prizemi objektu Skoly Pracovnici na stavbe budd mat
moznost vyuzivat WC a hygienické zariadenia Skoly .

1.4. ZABEZPECENIE VODY A ENERGII PRE STAVENISKO
Naroky na vodu st priemerné. Voda je potrebna len pre vyrobu cca 22 m® maltovych
zmesi a pre staveniskové hygienické zariadenie. Na stavbe budd v priemere pracovat 8

pracovnici.

Vypocet spotreby vody:

Q1= 8 x 60 _litrov = 4840 =0,0234 litrov/sec
6,5 x 60 x 60 30 600

Q.= 0,5m° x 300 litrov = 150 = 0,005 litrov/sec
8,5 x 60 x 60 30 600

Celkova priemerna spotreba vody je asi 0,029 I/sec. Voda bude odoberana z existujuceho
vodovodu objektu Skoly.

Spotreba elektrickej energie je vypocitana zo Stitkovych spotrieb pouzivanych elektrickych
spotrebicov:

Spotrebi€ kus kW spolu kW
Stavebny vytah NOV 500 1 2,4 2,4
MieSacka 60-125 litr. 1 1 1
Zvaracka Triédin 1 15 15
Elektricka pila na drevo 1 1 1
Elektricka priklepova vitacka 1 1 1
Osvetlenie a ost. nastroje 2,6
SPOLU 23 Kw




Priemerny koeficient sucasnosti 0,6 je nizSi nez samotny spotrebi¢ - zvaracka a preto
uvazujeme s potrebou prikonu 23 kW . Tento odber umozrfiuje existujuca funkéna pripojka
objektu.

1.5. UDAJE O DOPRAVNYCH TRASACH

Prijazd do aredlu v ktorom je situovany objekt rieSenej Skoly je pristupny po hlavnych
cestach vedla aredlu Skoly - po Galvaniho a Ivanskej ceste. Vjazd k objektu je mozny odbocenim
z Ivanskej cesty. Cela parcela stavebnika v aredly ma samostatné oplotenie za ktorym je mozné
uskladnovat stavebny material v samostatnych uzamykatelnych bunkéach.

1.6. PREDPOKLADANY POCET PRACOVNIKOV A ICH SOC. ZABEZPECENIE

Pre navrhnut( priebeznu lehotu vystavby sa predpoklada priemerny stav 6smi
pracovnici. V Spicke sa m6ze pocet zvysit na 12 oséb.

1.7. UDAJE O ZVLASTNYCH OPATRENIACH A BEZPECNOST PRI PRACI

Pre dodrziavanie bezpecnosti pri praci platia prislusné ustanovenia vyhlasky ¢. 374/90 Zb.

Pred zacatim prdc musi stavbyveduci oboznamit vSetkych pracovnikov vystavby
s podmienkami dodrziavania bezpecénostnych opatreni pri praci, pozZiarnej ochrane a
dodrziavanim zvlaStnych opatreni v sulade s vykonavanim pridelenej prace. Pracovnici na stavbe
musia pouzivat ochranné pracovné prostriedky.
Pri baracich pracach, ktoré sa tykaju hlavne vybuarania jestvujucich povrchov podlah, musi
dodéavatel dodrzat prisluSné ustanovenia desiatej Casti zdkona 374/96 (8 62 az 70), postupy
v projekte a pokynmi v ramci autorského dozoru. Pri praci na streche a pri ukladani novych vrstiev
zateplenia strechy je potrebné dodrziavat ustanovenia deviatej ¢asti, najma 8§ 53, proti padaniu
necistot zo strechy.

1.8. VPYV VYKONAVANIA STAVEBNYCH PRAC NA ZIVOTNE PROSTREDIE

PretoZe sa jedna o udrziavacie prace, tak stavebny odpad vznikne hlavne vyburani
povrchovych materidlov podlah, keramickych obkladov za umyvadlami, demontaZou casti okien
na medzipodestach.Na stavbe vznikne pocas realizacie stavebnych prac bezny zmieSany odpad

zo stavieb a demolacii neznedisteny Skodlivinami- mnozstva odhadom.

Pocas realizacie udrZiavacich prac vzniknu nasledujuce odpady:

- 1501 01 - O obaly z papiera a lepenky 0,50t
- 1501 02 - O obaly z plastov 0.10t
- 1501 03 -0 obaly z dreva 0,30t
- 1701 01 - O - betdn o celkovom mnozZstve cca 20,40t
- 170201 -0Odrevo 0,40t
- 1702 02 - O - Sklo o celkovom mnoZstve 0,20t
- 17 02 03 — Plasty +obaly z PVC 18,60t
- 17 01 03 - O - Obklada¢ky dlazdice a keramika 14,70 t
- 1709 04 — O ZmieSany stavebny odpad 25,50t
SPOLU 70,70 t

S odpadom treba nakladat podla prisluSnych ustanoveni zakona ¢&. 238/91 Zb. o
odpadkoch v zneni zdkona €. 255/93 Zb. a vyhlasky €. 19/96 Zb. Podla katalogu odpadov jedn&a
sa 0 polozku 31409 - stavebna sut a iny stavebny odpad neznedisteny Skodlivinami o celkovom
mnozstve cca 70,70 ton. Pre Ivansku cestu je mozné vyuzit skladka stavebného odpadu
v Devinskej Novej Vsi . Vzdialenost cca 22 km. Presna vzdialenost sa ur€i odcitanim
z tachometra auta.

Stavebné prace nemaju Skodlivy vplyv na Zivotné prostredie. Odpad v kontajneri bude
potrebné kropit vodou proti prachu. Vzniknuty odpad bude podla moznosti dodavatela ukladany
do vriec, pripadne priamo na uzatvorenu nakladni plochu auta. Pri prevoze odpadového
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materialu tento musi byt ulozeny na lozna plochu tak, aby po&as prepravy nedochadzalo k jeho
vypadavaniu, alebo praseniu.

Podla cestného zakona 55/84 je stavebnik povinny pocas stavby udrziavat Cistotu na
komunikaciach stavebnou c¢&innostou uzivanych. V pripade znecistenia musi bezodkladne
komunikéacie ocistit a vystavbu zabezpecCovat bez ruSenia bezpenosti a plynulosti cestnej a
pesej premavky.

Sp6sob obmedzenia alebo vyli€enia neziaducich vplyvov po€as vystavby.

a, Z hfadiska ochrany ovzdusia :

- pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat praSné emisie je potrebné vyuzit technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii

- skladovanie prasSnych stavebnych materialov, v hraniciach zriadeného staveniska
minimalizovat

- zabezpecdit, aby stavebna cinnost reSpektovala podmienky vyplyvajuce zo Zakona &.
478/2002 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia, v zneni neskorSich predpisov (zakon
o ovzdusi) a ktorym sa dopifia Zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneé&istovanie
ovzduSia, v zneni neskorSich predpisov (zdkon o ovzduSi) a reSpektovala podmienky
vyplyvajuce zo Zakona MZP SR & 706/2002 Z. z. O zdrojoch znegistovania ovzdusia, o
emisnych limitoch, o technickych poZiadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania,
o zozname znedistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania ovzduSia a o

poziadavkach zabezpecenia rozptylu emisii znecistujucich latok

b, Z hfadiska ochrany pred hlukom :

- na zriadenom stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej &innosti
(navrhovanej technoldgii) a zabezpedit ich pravidelni udrzbu a kontrolu

- zabezpecit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poZiadavky vplyvajice
z Nariadenia vlady SR €. 126/2006 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivymi t¢inkami hluku
a vibracii a poziadavky vyplyvajuce z Nariadenia vlady SR ¢.115/2006, vydané 14.2.2006 O
minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred
rizikami savisiacimi s expoziciou hluku

- zabezpecit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poZiadavky vplyvajice
z poziadavky Vyhlasky MZ SR €. 549/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi

- zabezpecit dodrziavanie podmienok vyplyvajucich zo Zakona &. 355/2007 Z.z. a 596/2002
Z.z.

- zabezpecdit dodrziavanie podmienok vyplyvajucich z oznamenia MZV SR ¢&. 77/2003 Z. z.
o prijati Dohovoru Medzinarodnej organizacie prace o no¢nej praci ¢. 171 z roku 1990

- zabezpedit, aby vystavba (stavebné prace) reSpektovali podmienky vyplyvajuce z Domového
poriadku ( problematika noéného kfudu po 22 hod. )

- zabezpedit, aby hlu¢na stavebna ¢innost nebola realizovana v So, Ne a v dfioch sviatkov

¢, Z hladiska ochrany vod a vodohospodarskych diel :

- zabezpedit, aby socialne zariadenie staveniska, -v tomto pripade funkéné WC Skoly bolo vzdy
Cisté.

d, Z hfadiska nakladania s odpadmi :



- zabezpedit, aby drzitel odpadov odovzdal odpady na zneSkodnenie len osobam, ktoré su na
tto ¢innost opravnené

- zabezpedit, aby odpad nebol skladovany na pozemku, ale bol hned po vytvoreni odvezeny
k opravnenému odberatelovi

- zabezpedit, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostrednictvom osoby opravnene;j
nakladat s odpadmi

- zabezpecdit, aby drzitel odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnozZstve
odpadov, o ich zhodnocovani a zneSkodfovani a predmetné doklady predloZil
v kolauda¢nom konani prisluSnému stavebnému tradu

e, Z hladiska dodrziavania €istoty :

- zabezpecit, poCas vystavby, plnenie prislusného VSeobecne zavazného nariadenia o
dodrziavani poriadku a Cistoty

f, Z hladiska ochrany pred vibraciami :

- zabezpecdit dodrziavanie podmienok vyplyvajacich z Vyhlasky €. 549/2007 Z.z., ktora hovori
o pripustnych hodnotach hluku a vibracii po¢as vystavby

- zabezpedit dodrZiavanie podmienok vyplyvajucich zo Zakonov €. 355/2007 a €. 596/2002 Z.z.

- zabezpecdit dodrZiavanie podmienok vyplyvajacich z dohovoru Medzinarodnej organizacie
prace €. 148 o ochrane pracovnikov proti nebezpecenstvam z povolania sp6sobenymi
znecistenim vzduchu, hlukom a vibraciami na pracoviskach (ratitikovany VyhlaSkou MzZV €.
44471991 Zb. s platnostou od 11.1.1991)

1.9 Osnova planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP).

Na nasledujucich stranach predkladame zakladnu osnovu planu bezpecnosti, tak ako vyplyva z
Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006, vydaného dna 24. maja 2006. V predmetnej osnove su
zapracované zakladné zésady pre vystavbu z hfadiska BOZP. Za stanovenie koordinatora
bezpecnosti, na zriadenom stavenisku, zodpoveda vybrany dodavatel stavby.

VSeobecné a spoloéné poziadavky na stavebné prace realizované na navrhovanom
stavenisku, reSpektujac Nariadenie vlady SR €. 396/2006, vydané dna 24. méaja 2006.

Konkrétne zasady a dalSie poziadavky na stavebné prace realizované na navrhovanom
stavenisku.
- prekazky na stavenisku vysSie ako 0,10 m budu zabezpecené tnosnym prejazdom

- plochy na skladovanie musia byt vopred pripravené (urovnané, spevnené), odseparované
od murovanych konstrukcii asfaltovou lepenkou

- priruénom odbere sypkého materialu je tento mozné visit max. do vySky 2,00 m

- vrecovany material mozno ukladat max. do vySky 3,00 m pri mechanizovanom odbere, pri
ruénom 1,50 m

- kusovy material mozno ukladat max. do vysky 3,00 m, pri mechanickom odbere, pri ruénom
2,00 m ( pri pravidelnych tvaroch materialu ), pri nepravidelnych plati vySka max. 1,50 m

- pred zahajenim zemnych prac je nutné zrealizovat a vyznacit vytycenie vSetkych jestvujucich
podzemnych I.S. i do¢asnych

- pri vykopoch v miestach, kde sa nachadzaju podzemné siete alebo kde mozno ocakévat
podzemné vedenia bude postupované podla osobitnych predpisov



- strojmi mozno hibit vykopy do vzdialenosti 1,00 m od vyznad&enej polohy vedenia, pokial to
predpisy umoznuju

- vykopy zabezpecit proti padu oséb (zakryt, ohradit, znepristupnit) a zriadit prechody min.
0,75 resp. 1,50 m Siroké

- stabilitu stien vykopov (pokial nestanovi zodpovedny projektant inac) zabezpedit primeranym
pazenim od hilbky 1,30 m, v zastavanom Uzemi resp. od 1,50 m v nezastavanom

- stabilita stien vykopov sa riadi osobitnym predpisom

- pred vstupom pracovnikov do vykopu musi zodpovedny pracovnik skontrolovat stabilitu stien,
vrubenie, pevnost pristupovych rebrikov, ploSin atd.

- prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnymi technologickymi predpismi

- material na murovanie ukladat s odstupom 0,60 m od miesta prace

Konkrétne zasady a dalSie pozZiadavky na zabezpeéenie plnenia minimélnych
bezpeénostnych a zdravotnych podmienok na navrhovanom stavenisku.

Prezentované okruhy poZiadaviek sa budd uplatfiovat na navrhovanom stavenisku, ak si to
vyZiadaju podmienky, ¢innost a iné okolnosti alebo hroziace nebezpecenstvo.

a, VSeobecné minimalne poZiadavky na zriad’ované stavenisko.
Stavenisko, navrhované v prislusnej Casti projektovej dokumentacie, bude splfiat nasledujice
poziadavky, ktoré zabezpecia minimalizaciu mozného nebezpecenstva :

- zabezpecenie stability a pevnosti materidlov a prvkov pouzivanych na stavenisku

- zabezpecenie a vyrazne (STN) vyznacenie unikovych ciest a vychodov

- zabezpecenie 0sdb zodpovednych za identifikaciu, ohldsenie a zdoldvanie mozného poZiaru
- zabezpecenie vetrania uzavretych staveniskovych priestorov

- zabezpecenie primeranej teploty na jednotlivych pracoviskach zriadeného staveniska

- zabezpecenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovisk, priestorov a komunikacii na
zriadenom stavenisku

- zabezpecCenie staveniskovych dveri a brdn vyraznym oznaenim a prisluSnymi
bezpecnostnymi mechanizmami

- zabezpecenie staveniskovych komunikacii a ohrozenych priestorov vyraznym oznacenim a
ich realizacia v zmysle platnej legislativy

- zabezpecenie pohybu na pracovisku po vyznaCenych trasach so zretelom na polohu
umiestnenych staveniskovych zariadeni

- zabezpecenie prvej pomoci na stavenisku a umiestnenie kontaktnych zdravotnych Cisel

- zabezpecenie hygienickych zariadeni na stavenisku

b, VSeobecné minimélne poziadavky na zriadované vonkajSie priestory staveniska
(pracoviska vo vonkajSich priestoroch navrhovaného staveniska).

- zabezpegit, aby pracoviskd vo vyskach resp. v hibke boli primerane, v zmysle prislusnej
platnej legislativy zabezpelené s dbérazom na mozZnost prepadnutia a prevrhnutia a
zabezpedit ich priebezna kontrolu stability a pevnosti

- zabezpedit, aby jestvujuce Zivé energetické zariadenia, ponechané na zriadenom stavenisku,
boli ohrani¢ené a oznacené

- zabezpedit primerand ochranu nasadenych pracovnikov pred vplyvom pocasia a ochranu
pred moznym padom predmetov



- zabezpedit preruSenie stavebnych prac v pripade opustenia pracoviska pracovnikom,
nevyhovujicim resp. nebezpecnym technickym stavom konStrukcie stroja a zariadenia,
vplyvom prirodnych Zivlov resp. inych nepredvidatelnych okolnosti, pri zhorSeni
poveternostnych podmienkach (pri vetre o rychlosti 8,00 m/sec.), kedy pracovnici vykonavaju
pracu na zavesenych pomocnych konStrukciach, zrebrikov nad 5,00 m a za pouZitia
osobného zabezpecenia, pri rychlosti vetra 10,00 m/sec. v ostatnych pracovnych tkonoch,
pri viditelnosti mensej ako 30,00 m, pri teplote prostredia nizsej ako - 10,00 ° C

- zabezpecit, aby na stavenisku nasadené zdvihacie zariadenia, osadené v zmysle osobitnych
predpisov, na zaklade samostatnej dokumentacie, zo zdkona opravnenou organizaciou bolo
obsluhované opravnenou osobou a bolo pravidelne kontrolované

- zabezpedit, aby vSetky dopravné prostriedky, stroje na zemné prace a stroje na manipulaciu
s materidlom boli obsluhované odborne spésobilou obsluhou a aby splfali bezpe¢nostné
predpisy vo vztahu k obsluhe i stavenisku, dtto zariadenia, stroje a pracovné prostriedky

- zabezpedit, aby pri vykopoch a ostatnych zemnych pracach, zohladrujuc tazitelnost zeminy
(IGP resp. IHGP), boli vykonané vSetky, z prislusnej legislativy a projektovej dokumentacie
vyplyvajuce, bezpelnostné opatrenia (napr. svahovanie, debnenie a pod.) resp. aby
nedoslo k zatopeniu pripadne padu do vykopu

- zabezpecit, aby vSetky konStrukcie na stavenisku boli uskladnené v zmysle vyrobcu a aby
boli pod dozorom zodpovednej osoby

2.1. LEHOTA VYSTAVBY A PREDPOKLADANY TERMIN REALIZACIE
Investor navrhuje priebeznu lehotu vystavby v trvani 12mesiacov.

Doba vystavby: 6 mesiacov

2.2. URCENIE OBJEKTOV PREDBEZNE UVEDENYCH DO PREVADZKY
Stavba je jeden objekt, ktory po dokon&eni bude vyuzivany na svoj pévodny ucel -.ako

objekt Skoly. Zrealizovanim stavebnych Gprav ziska objekt technickl kvalitu vhodnu pre vyucovaci
proces. Neuvazuje sa s predbeznym uvedenim do prevadzky

2.3. CASOVY POSTUP LIKVIDACIE ZARIADENIA STAVENISKA

Zariadenie staveniska sa likviduju do jedného tyzdna po dokonceni stavby.

V Bratislave Marec 2017 Vypracovala:
Ing. M. Banikova



